
 

 

СМЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА на 2022 г. 

       

 

Исходные данные для расчета по 
заявке №  Ц-01-22     

       

 Площадь фундаментной плиты: 108,16 м2    

 Периметр фундаментной плиты: 41,6 м    

 Толщина фундаментной плиты: 250 мм    

 Толщина песчаной подушки: 100 мм    

 Толщина щебеночной подушки: 100 мм    

 

Средняя глубина заложения 
фундамента: 1500 мм    

 Длина стен цоколя: 60 м    

 Толщина стен цоколя: 200 мм    

 Высота цокольного этажа: 2400 мм    

 Площадь всех проемов: 8 м2    

 Площадь плиты перекрытия: 100 м2     

 Периметр плиты перекрытия: 40 м    

 Толщина плиты перекрытия: 200 мм    

 Населенный пункт     

       

Р. 1: Сметная стоимость производства работ.   

№ 
поз. 

Наименование работ и материалов 
Количест 

во 

Цена на 
работы, 

руб. 

Сумма за 
работы, руб 

Цена на 
материа 
лы, руб.  

Сумма за 
материалы, 

руб. 

Монолитная железобетонная фундаментная плита 
1 Вынос осей, м2 108 40 4320     

2 

Выборка плодородного слоя в котловане 
без вывоза грунта (доработка грунта 
вручную), м3 

255 50 12750 
    

Работа экскаватора на объекте, маш/час 22 2250 49500     

3 
Устройство разделительного слоя из 
геотекстиля, м2 

153 40 6120     

3.1 
Геотекстиль Лайтекс Pro 200 г/кв.м 
иглопробивной 2,1х25 м (52,5 кв.м), рул 

4     2575 10300 

4 
Устройство песчаной подушки с 
трамбовкой виброплитой, м3 

16 200 3200     

Работа экскаватора на объекте, маш/час 2 2250 4500     

4.1 
Песок строительный карьерный (кратно 
самосвалу), м3 

20     600 12000 



 

 

5 
Устройство щебеночной подушки с 
трамбовкой виброплитой, м3 

16 250 4000     

Работа экскаватора на объекте, маш/час 2 2250 4500     

5.1 
Щебень гранитный фр. 20-40 (кратно 
самосвалу), м3 

20     1600 32000 

6 
Укладка гидроизоляционной мембраны, 
м2 

121 40 4840 
    

6.1 
Профилированная мембрана PLANTER 
eco 2х20 м высота шипа 8 мм, рул 

4     6000 24000 

7 Монтаж, демонтаж опалубки, м.п. 41,6 350 14560     

7.1 Доска обрезная 40х100х6000 мм, м3 0,9     20000 18000 

8 
Изготовление и установка арматурных 
каркасов, т 

2,30 18000 41400     

8.1 Фиксаторы для арматуры, шт 243     4 972 

8.2 Арматура d12 А500, т 2,20     85000 187000 

8.3 Арматура d8 А500, т 0,10     105000 10500 

8.4 Вязальная проволока, кг 20     180 3600 

9 Укладка бетона с вибрированием, м3 27,1 1200 32520     

9.1 Бетон B22.5, м3 28,0     4850 135800 

Монолитные железобетонные стены цокольного этажа 
10 Вынос осей, м2 100 40 4000     

11 Монтаж, демонтаж опалубки, м2 288 250 72000     

11.1 Аренда инвентарной опалубки, м2 288     430 123840 

11.2 Доска обрезная 40х100х6000 мм, м3 0,5     20000 10000 

12 
Изготовление и установка арматурных 
каркасов, т 

3,25 18000 58500     

12.1 
Фиксатор для арматуры вертикальный, 
шт 

540     3 1620 

12.2 Арматура d12 А500, т 3,15     85000 267750 

12.3 Арматура d8 А500, т 0,10     105000 10500 

12.4 Вязальная проволока, кг 29     180 5220 

13 Укладка бетона с вибрированием, м3 27,2 1500 40800     

13.1 Бетон B25, м3 28,1     5000 140500 

Монолитное железобетонное перекрытие цокольного этажа  

14 Монтаж, демонтаж опалубки, м2 108 350 37800     

7.1 Аренда инвентарной опалубки, м2 100     460 46000 

7.2 Фанера ФСФ 18мм (для опалубки), м2 35,7     900 32130 

15 
Изготовление и установка арматурных 
каркасов, т 

2,20 18000 39600     

8.1 Фиксаторы для арматуры, шт 72     3 216 



 

 

8.2 Арматура d12 А500, т 2,10     85000 178500 

8.3 Арматура d8 А500, т 0,10     105000 10500 

8.4 Вязальная проволока, кг 22     180 3960 

16 Укладка бетона с вибрированием, м3 20,0 1200 24000     

9.1 Бетон B25, м3 20,7     5000 103500 

10 Погрузо-разгрузочные работы, раб/см 3 3000 9000     

11 Крепеж и расходные материалы         12000 

12 Доставка материала          12000 

 Сметная стоимость строительных работ. 467 910р.   
  Сметная стоимость материалов.         1 392 408р. 

 Всего по Разделу 1:      1 860 318р.     
           

        

Р. 2: стоимость дополнительных работ (включает работу и материал).   

№ Вид работ 
Количест 

во 
Цена 
(руб.)  

Сумма 
(руб.)    

1 
Устройство закладной под ввод 
водопровода (гофрированная труба 
Ø63 мм), шт 1 2000 2 000р.   

2 
Устройство закладной под ввод 
электричества (гофрированная труба 
Ø63 мм), шт 1 2000 2 000р.   

3 
Устройство бетонной подготовки 100 
мм, м2 0 685 0р.   

4 Гидроизоляция подошвы фундамента 
наплавляемая, м2 0 350 0р.   

5 Установка гидроизоляционной 
прокладки "Пенебар", м.п. 41,6 430 17 888р.   

6 Гидроизоляция стен битумная 
обмазочная в 2 слоя, м2 114 350 39 900р.   

7 
Утепление стен цоколя Пеноплекс 
100мм, м2 104 1165 121 160р.   

8 
Устройство кольцевого дренажа 
фундамента, м.п. 0 1450 0р.   

9 
Обратная засыпка пазух котлована 
песком, м3 0 1100 0р.   

 Всего по Разделу 2:  182 948р.   



 

 

       

Р. 3: аренда спецтехники и оборудования.    

№ Наименование 
Количест 

во 
Цена 
(руб.)  

Сумма 
(руб.)    

1 Доставка-вывоз мини-экскаватора 1 6000 6 000р.   

2 Бетононасос, см 3 17500 52 500р.   

3 Аренда бытовки, шт 0 25000 0р.   

4 Аренда биотуалета, шт 0 5000 0р.   

5 Обеспечение электричеством, смен 0 1800 0р.   

 Всего по Разделу 3:  58 500р.   

 
   

   

Р. 1: Сметная стоимость производства работ. 1 860 318р.   

Р. 2: Стоимость дополнительных работ. 182 948р.   

Р. 3: Аренда спецтехники и оборудования. 58 500р.   

 
   

   

 Всего по Разделам 1-3:  2 101 766р.   

 Амортизация строительного инструмента:  14 037р.   

 Накладные расходы:  27 848р.   

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:  2 143 651р.   

       

 Порядок расчетов и суммы по этапам оплат:    

 
Наименование этапа 

Ориентировочная сумма 
платежа, рублей  

 

1 этап: Материалы на земляные работы, материалы на устройство 
фундамента (кроме стоимости бетонной смеси для стен и 
перекрытия), доставки материалов - Оплачивается при 
подписании договора 

978 568  

 

 

2 этап: Стоимость работ по устройству фундаментной плиты, 
арендная стоимость инвентарной опалубки и ее доставка, 
стоимость бетонной смеси для стен и перекрытия - оплачивается 
по факту окончания работ по устройству фундаментной плиты. 

484 710  

 

 

3 этап: Оплата оставшихся работ, оплата доп. работ, согласно 
смете - Оплачивается в течение 5 дней после подписания акта 
приема-передачи всех работ по объекту 

680 373  

 

 

 

 

 

       



 

 

Работы выполняются по следующей технологии:   

1 Геодезическая разметка местности.    

2 Разработка котлована для фундамента.    

3 Устройство улучшенного основания для фундамента.    

4 Монтаж дренажной системы (если потребуется).    

5 Разводка труб коммуникаций.    

6 Монтаж опалубки для фундаментной плиты.    

7 Армирование фундаментной плиты.    

8 Бетонирование фундаментной плиты.    

9 Армирование стен цокольного этажа.    

10 Установка проемов цокольного этажа.    

11 Монтаж опалубки стен цокольного этажа.    

12 Бетонирование стен цокольного этажа.    

13 
Монтаж опалубки плиты перекрытия цокольного 
этажа.   

  
 

 

14 Армирование плиты перекрытия цокольного этажа.      
 

15 Бетонирование плиты перекрытия цокольного этажа.      
 

16 Устройство гидроизоляции и утепления фундамента.    
 

17 Обратная засыпка пазух котлована.     
 


